

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΣΤΙΣ 2.00Μ.Μ.**

Επιτροπή Αξιολόγησης: Νίκος Καζαμίας 

Χαράλαμπος Ιακώβου 

Παναγιώτα Παπαγεωργίου 

Παναγιώτα Γεωργίου 

Τήρηση Πρακτικών: Παναγιώτα Γεωργίου 

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΩΓΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ,
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΟΦΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
«ΝΗΡΕΑΣ Ι» ΣΤΟΝ ΑΣΩΜΑΤΟ, ΛΕΜΕΣΟΣ**

ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 5/2016

ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 3/2/2017

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 6 μήνες (2/8/2017)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τις προσφορές που υποβλήθηκαν, την οικονομική έκθεση αξιολόγησης προσφορών, την τεχνική έκθεση αξιολόγησης του επικρατέστερου προσφοροδότη αποφάσισε όπως εισηγηθεί στην Επιτροπή Προσφορών την κατακύρωση της προσφοράς της εταιρείας EVANGELOU & FRANTZIS CONSTRUCTIONS LTD, έναντι του ποσού των €75.019,00 χωρίς Φ.Π.Α.

Η προσφορά είναι νομότυπη, συνάδει πλήρως με τους όρους προκήρυξης και είναι η χαμηλότερη που υποβλήθηκε.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΑΠΟ : Παναγιώτα Γεωργίου
Τεχνικός

ΑΡ. ΦΑΚ.: ΚΑΤ.-21(ii)ΛΕΜ.1/α.α.554/17

ΠΡΟΣ: Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών

ΗΜ/ΝΙΑ: 21/2/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΩΓΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΟΦΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ “ΝΗΡΕΑΣ Ι” ΣΤΟΝ ΑΣΩΜΑΤΟ, ΛΕΜΕΣΟΣ

Αρ. Προσφοράς : 5/2016
Ημ/νία Υποβολής : 3/2/2017
Ισχύς Προσφορών: 6 μήνες
Κριτήριο Ανάθεσης: Χαμηλότερη τιμή

Για το πιο πάνω έργο έχουν υποβληθεί πέντε (5) προσφορές με την πιο κάτω σειρά κατάταξης.

Οι προσφορές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

A/A	Αρ. Προσφοράς	ΠΡΟΣΦΟΡΟΔΟΤΗΣ	Ποσό €
1	2	EVANGELOU & FRANTZIS CONSTRUCTIONS LTD	75.166,00
2	3	ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΜΜΟΥΤΑΣ ΛΤΔ	75.675,00
3	1	M&I CONSTANTINOU LTD	78.900,00
4	4	S. IORDANOU CONSTRUCTIONS LTD	86.526,90
5	5	SOLOHOME CONSTRUCTIONS LTD	115.000,00

1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΛΑΘΗ

Έγινε αριθμητικός έλεγχος των προσφορών. Ο αριθμητικός έλεγχος έδειξε κάποια αριθμητικά λάθη τα οποία δεν αλλάζουν τη σειρά κατάταξης των προσφορών. Οι προσφορές με αριθμητικά λάθη διορθώνονται σύμφωνα με τους όρους προκήρυξης του διαγωνισμού.

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα αριθμητικά λάθη και τα διορθωμένα ποσά των προσφορών.

A/A	ΑΡ. ΠΡΟΣΦ.	ΠΡΟΣΦΟΡΟΔΟΤΗΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΑΡΙΘΜ. ΛΑΘΟΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1	2	EVANGELOU & FRANTZIS CONSTRUCTIONS LTD	75.166,00	+147,00	75.019,00
2	3	ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΜΜΟΥΤΑΣ ΛΤΔ	75.675,00	- 3.045,50	78.720,50
3	1	M&I CONSTANTINOU LTD	78.900,00	-	78.900,00
4	4	S. IORDANOU CONSTRUCTIONS LTD	86.526,90	- 450,00	86.976,90
5	5	SOLOHOME CONSTRUCTIONS LTD	115.000,00	+ 487.96	114.512,04

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η εκτίμηση του Οργανισμού για το έργο ήταν €80.000,00 χωρίς Φ.Π.Α. Η χαμηλότερη προσφορά είναι €75.019,00. Υπάρχει διαφορά περίπου 6%, ποσοστό το οποίο δεν είναι πολύ χαμηλό, άρα η προσφορά θεωρείται ότι είναι καλή.

(α) Κατανομή Κόστους

Παρατηρώντας τον Πίνακα Εργασιών (Παράρτημα Α) που επισυνάπτεται δεν εντοπίζονται σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών χαμηλότερων προσφοροδοτών. Γενικά οι εργασίες της Εταιρείας EVANGELOU & FRANTZIS CONSTRUCTIONS LTD, έχουν τιμολογηθεί χαμηλότερα πλην των προκαταρκτικών.

Οι Εταιρείες M&I CONSTANTINOU LTD, S. IORDANOU CONSTRUCTIONS LTD και SOLOHOME CONSTRUCTIONS LTD έχουν προσφέρει έκπτωση στην προσφορά τους.

Η Εταιρεία S. IORDANOU CONSTRUCTIONS LTD έχει προσφέρει έκπτωση 10% ενώ οι Εταιρείες M&I CONSTANTINOU LTD και SOLOHOME CONSTRUCTIONS LTD έχουν προσφέρει μικρή έκπτωση (0.08% και 0.8% αντίστοιχα).

Επίσης η Εταιρεία SOLOHOME CONSTRUCTIONS LTD έχει κοστολογήσει τα προκαταρκτικά πολύ πιο ψηλά από τους άλλους προσφοροδότες. Συγκεκριμένα τα προκαταρκτικά του χαμηλότερου προσφοροδότη (EVANGELOU & FRANTZIS CONSTRUCTIONS LTD) είναι κοστολογημένα κατά (περίπου) 3,25 φορές πιο κάτω από αυτά της Εταιρείας SOLOHOME CONSTRUCTIONS LTD.

(β) Ψηλές ή Χαμηλές τιμές μονάδος

--- Στον συγκριτικό πίνακα τιμών μονάδας (Παράρτημα Β), που επισυνάπτεται, παρατηρούμε ότι η Εταιρεία EVANGELOU & FRANTZIS CONSTRUCTIONS LTD έχει προσφέρει αρκετά ανταγωνιστικές τιμές για τις εργασίες που αφορούν την

“αντικατάσταση της μπανιέρας”, την “κατασκευή νέου απορροφητικού λάκκου”, την εργασία “αφαίρεση υφιστάμενου σουβά και τοποθέτηση αφυγραντικού σουβά” και την εργασία για “βάψιμο των υφιστάμενων ξύλινων κάσιων”.

Για τις εργασίες “Επιδιόρθωση ρωγμών σε τοίχους εσωτερικά”, “επιδιόρθωση μόνωσης στην οροφή” και “αλλαγή καπακιού, σκελετού πάγκου και επανατοποθέτηση γούρνας κουζίνας” έχει προσφέρει ψηλότερες τιμές μονάδος από τους άλλους προσφοροδότες.


Γενικά οι εργασίες έχουν τιμολογηθεί ομοιόμορφα καθώς η πλειοψηφία των εργασιών επαναλαμβάνονται σχεδόν σε όλα τα διαμερίσματα.

3. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Εταιρεία EVANGELOU & FRANTZIS CONSTRUCTIONS LTD είναι ο χαμηλότερος προσφοροδότης με ποσό €75.019,00 χωρίς Φ.Π.Α.

Η προσφορά της Εταιρείας είναι πάρα πολύ καλή.

Το κριτήριο ανάθεσης της προσφοράς είναι η χαμηλότερη τιμή. Η εισήγηση στην Επιτροπή είναι να προτείνει στην Επιτροπή Προσφορών την Εταιρεία αυτή για κατακύρωση της προσφοράς νοουμένου ότι από τεχνικής απόψεως η Εταιρεία είναι καλή.



Παναγιώτα Γεωργίου
Τεχνικός

/μχ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΩΓΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΟΦΕΣ
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ "ΝΗΡΕΑΣ Ι" ΣΤΟΝ ΑΣΩΜΑΤΟ, ΛΕΜΕΣΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ					
	M & I CONSTANTINOU	EVANGELOU & FRANTZIS	ΧΑΜΜΟΥΤΑΣ	S. IORDANOU	SOLOHOME
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ	5246	5500	3000	2520	17852
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ Α	19349	17510	19105,5	22267	23947
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ Β	10075	10031	11624	12251	14274
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ Γ	21769	21541	21336	23187	28788
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ Δ	9894	8229	8938	9943	11174
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ Ε	12567	12208	14717	16809	18477

ΔΙΔΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΑΣΙΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΩΓΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΟΦΕΣ
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ "ΝΗΡΕΑΣ Ι'" ΣΤΟΝ ΑΣΩΜΑΤΟ, ΛΕΜΕΣΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ
Οι τιμές περιλαμβάνουν την έκπτωση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	1 M & I CONSTANTINOU	2 EVANGELOU & FRANTZIS	3 ΧΑΜΜΟΥΤΑΣ	4 S. IORDANOU	5 SOLOHOME
1	Αντιμυχλικό φάρμακο (τοπικά) και βάψιμο με αντιμυχλική μπονιά.	M2	5	7	5	10,8	5,95
2	Αφαίρεση ερμαριού που εφάπτεται στον τοίχο του μπάνιου, επισκευή/τοποθέτηση σουβά ως τεχν. Προδιαγ. . αλλαγή ράχης ερμαριού και επανατοποθέτηση	ΟΛΟΝ	179,85	220	350	450	347,13
3	Αφαίρεση υφιστάμενου σουβά και τοποθέτηση τρία χέρια αφυγραντικού σουβά .(Μέχρι 80εκ. ύψος)	M	19,98	12	50	27	59,51
4	Αναπνέουσα μπονιά ως τεχνικές προδιαγραφές σε επισκευασμένους τοίχους.	M2	5	7	5	9	6,94
5	Αφαίρεση υφιστάμενων, καθάρισμα του τοίχου που επηρεάζεται και τοποθέτηση νέων κεραμικών που θα προμηθεύσει ο Οργανισμός.	M2	27,98	25	10	63	39,67
6	Νέα βάση πάγκου κάτω από γούρνα κουζίνας με νέα επενδύσιμη με φύλλα αλουμινίου και τοποθέτηση δύο νέων φύλλων (πόρτες) πάγκου.	ΟΛΟΝ	249,79	140	500	360	198,36
7	Αδιάρροχη σιλικόνη περιμετρικά της μπανιέρας	ΟΛΟΝ	9,99	15	30	45	9,92
8	Αντιμυχλική σιλικόνη περιμετρικά της μπανιέρας	ΟΛΟΝ	14,99	20	30	45	19,84
9	Τοποθέτηση νέων εξεριστήρων στο μπάνιο και W.C με time delay.	TEM	19,98	15	50	90	49,59
10	Αφαίρεση της μπανιέρας και τοποθέτηση μόνο, νέας, περιλαμβανομένων όλων των αναγκαίων εργασιών.	ΟΛΟΝ	649,46	250	400	360	644,67
11	Μπονιά emalsion α΄ ποιότητας ως τεχνικές προδιαγραφές σε τοίχους και ταβάνια.	M2	5	5	4	4,5	5,45

12	Βάψιμο των κάσιων των μεσόθυρων και της κύριας εισόδου.	TEM	39,97	3	10	27	29,75
13	Βάψιμο του καγκέλου στο σπηδαίο βεράντας	M	14,99	15	15	13,5	9,92
14	Κλείσιμο-στοκάρισμα μικρορωγμών στους τοίχους και βαφή των επιφανειών που επηρεάζονται.	M2	5	7	6	9	5,95
15	Αφαίρεση και απομάκρυνση πιάγκων και ερμαρακιών κουζίνας.	ΟΛΟΝ	249,79	80	150	90	198,36
16	Κατασκευή νέου πάγκου κουζίνας.	M	239,8	200	200	225	297,54
17	Κατασκευή νέων ερμαρακιών κουζίνας.	M	239,8	200	200	225	297,54
18	Κατασκευή ερμαριού διαστάσεων (1,50 X 2,80m).	TEM	899,26	770	774	831,6	1041,38
19	Χάραξη και σφράγιση τών ρωγμών στα σπθλαία οροφής από μπετό, με ειδικό μάζιτχο και ακολούθως επιδιόρθωση όλων των επιφανειών με πολυμερικό σοβά για να κλείσουν όλα τα κενά και οι τρύπες.	M2	11,99	15	7	16,2	17,85
20	Έλεγχος όλων των στομίων υδρορροών και τοποθέτηση κατρώχαρτου ή κατροταινιών όπου χρειάζεται (Οροφή Πολυκατοικίας Α)	ΟΛΟΝ	249,79	800	200	270	357,05
21	Επισκευή της κάθετης ρωγμής πάνω από κουτί ηλεκτρολόγου στον 2ο όροφο (να χαραχτεί και σφραγιστεί με κατάλληλα υλικά) (Κοινόχρηστοι Χώροι Πολυκατοικίας Α).	ΟΛΟΝ	119,9	80	100	45	79,34
22	Αφαίρεση και επανακόλληση αποκολλημένων τσεκολαδούρων.	M	9,99	6	10	4,5	14,88
23	Αλλαγή κατακτιού και σκελετού πάγκου κουζίνας και επανατοποθέτηση της γούρνας.	M	79,93	440	167	90	297,54
24	Αντικατάσταση του πάγκου κάτω από τη γούρνα μαζί με αφαίρεση και επανατοποθέτηση της γούρνας και του mixer.	M	349,71	440	500	45	297,54
25	Αφαίρεση υφιστάμενης μόνωσης από ασφαλιόπανο και στη συνέχεια τοποθέτηση νέας μόνωσης, όλα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, πάνω από τα διαμερίσματα που έχουν πρόβλημα (Γ201, Γ203, Γ204).	M2	11,99	18	8	16,2	14,88

26	Απορροφητικός λάκκος βάθους 7m θωρακισμένος με τσιμεντοσωλήνες εσωτερικής διαμέτρου 1m καθαρό, περιλαμβανομένης εκσκαφής και επιστροφής του επλεγμένου χώματος και απομάκρυνση του περιττού. Περιλαμβάνεται και το καππάκι του λάκκου.	ΟΛΟΝ	1498,77	700	1600	900	1487,69
27	Κατασκευή λιποπανίδας για να δέχεται τις αποχετεύσεις 3 έως 6 γούρνων κουζίνας με τα πλυντήρια τους.	ΟΛΟΝ	499,59	600	300	144	793,44
28	Ένωση τριών αποχετεύσεων γούρνων κουζίνων με τις κατάλληλες σωλήνες, σπέρωσης σωλήνων και σύνδεση τους υπόγεια με το νέο απορροφητικό λάκκο διαμέσου της λιποπανίδας.	ΟΛΟΝ	599,51	240	400	180	991,79
29	Επιδιόρθωση ρωγμών διαμερίσματος.	M	9,99	15	5	4,5	9,92
30	Αλλαγή (mixer νιπτήρων και μπανιέρας). Προμήθεια από Οργανισμό.	ΤΕΜ	79,93	15	30	27	69,43



ΨΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΑΠΟ : Νίκος Καζαμία
Πολιτικό Μηχανικό

ΑΡ. ΦΑΚ.: ΚΑΤ.-21(ii)ΛΕΜ.1/α.α.557(β)/17

ΠΡΟΣ: Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών


ΗΜ/ΝΙΑ: 1/3/2017

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΩΓΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ,
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΟΦΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ “ΝΗΡΕΑΣ Ι” ΣΤΟΝ ΑΣΩΜΑΤΟ, ΛΕΜΕΣΟΣ**

Αρ. Προσφοράς : 5/2016
Ημ/νία Υποβολής : 3/2/2017
Ισχύς Προσφορών : 6 μήνες
Κριτήριο Ανάθεσης: Χαμηλότερη τιμή

Μετά από την οικονομική αξιολόγηση έχει προκύψει ότι χαμηλότερος προσφοροδότης είναι η Εταιρεία EVANGELOU & FRANTZIS CONSTRUCTIONS LTD.

Προχωρώντας στη μελέτη του καταλόγου στοιχείων της πιο πάνω Εταιρείας έτσι όπως περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 12, κρίνω ότι η πιο πάνω Εταιρεία έχει την τεχνική γνώση και τον εξοπλισμό ώστε να μπορεί να φέρει σε πέρας το υπό αναφορά έργο.



Νίκος Καζαμίας
Πολιτικός Μηχανικός

/μχ

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16.3.2017 ΣΤΙΣ 4.30 μ.μ.**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:	κ.κ.	Τάσος Κουκούνης	- Συντονιστής Επιτροπής
		Ονησίφορος Ιορδάνου	- Μέλος Επιτροπής
		Μ. Κυριακίδου	- Αν. Γενική Διευθύντρια
		Π. Γεωργίου	- Τεχνικός
ΠΡΑΚΤΙΚΑ:		Π. Γεωργίου	- Τεχνικός

ΘΕΜΑΤΑ

A. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΩΓΕΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΟΦΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ “ΝΗΡΕΑΣ Ι”, ΣΤΟΝ ΑΣΩΜΑΤΟ, ΛΕΜΕΣΟΣ

ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 5/2016
ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 3.2.2017
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 6 μήνες
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Χαμηλότερη Τιμή

Η Επιτροπή αφού μελέτησε την οικονομική και την τεχνική αξιολόγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, αποφάσισε να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την κατακύρωση της προσφοράς στον χαμηλότερο προσφοροδότη, δηλαδή την Εταιρεία EVANGELOU & FRANTZIS CONSTRUCTIONS LTD για το ποσό των €75.019,00 (εβδομήντα πέντε χιλιάδων δεκαεννέα ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α.

Η προσφορά είναι νομότυπη, συνάδει πλήρως με τους όρους προκήρυξης και είναι η χαμηλότερη που υποβλήθηκε.

Τ.α.

ΑΡ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 4/2017

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΓΗΣ ΠΟΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16.3.2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 5.00 Μ.Μ.**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: κ.κ.	ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΣ	- ΠΡΟΕΔΡΟΣ
	ΤΑΣΟΣ ΚΟΥΚΟΥΝΗΣ	- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
	ΠΑΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ	- ΜΕΛΟΣ
	ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ	- "
	ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	- "
	ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ	- "
	ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	- "
	ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ	- "
	ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ	- "
	ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ	- ΑΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ.	ΠΑΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ	- ΜΕΛΟΣ
	ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	- "
ΠΡΑΚΤΙΚΑ:	ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ	- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

**4. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ
ΣΕ ΑΝΩΓΕΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΟΦΕΣ
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ "ΝΗΡΕΑΣ Ι", ΑΣΩΜΑΤΟΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ -
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 43/2017**

Το Συμβούλιο αφού μελέτησε τις προσφορές που υποβλήθηκαν, το Έντυπο Διαχειριστικής Συμμόρφωσης Προσφερόντων, την οικονομική έκθεση αξιολόγησης των προσφορών, την τεχνική έκθεση αξιολόγησης των επικρατέστερων προσφοροδοτών, την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων του χαμηλότερου προσφοροδότη, τα πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης ημερομηνίας 6/3/2013, τα Πρακτικά της Επιτροπής Προσφορών ημερομηνίας 16/3/2017, αποφάσισε να υιοθετήσει την εισήγηση της Επιτροπής Προσφορών και να κατακυρώσει την προσφορά στην Εταιρεία **EVANGELOU & FRANTZIS CONSTRUCTIONS LTD**, έναντι του ποσού των **€75.019,00** (εβδομήντα πέντε χιλιάδες και δεκαεννέα ευρώ) πλέον ΦΠΑ.

Η προσφορά είναι νομότυπη, συνάδει πλήρως με τους όρους προκήρυξης και είναι η χαμηλότερη που υποβλήθηκε.

